
แบบ ปร.6 (ปร.5ก + ปร.5ข + ปร.5ค) แผ่นท่ี 1/1

ราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 17,500,000.00                                         - ราคารวมระบบท่อรวบรวม

                              รวมราคาค่า Factoe F     1.2573 22,002,750.00                                           น  าเสียแล้ว

ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซื อ หรือส่ังซื อ 450,000.00                                             - ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 481,500.00                                               จ านวนงวด 6 งวด

ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 584,150.00                                             

                              รวมราคา 584,150.00                                             

23,068,400.00                                         

23,068,400.00                                      

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ นี  เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

   - หากต้องการใช้ BOQ นี  ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

              แบบเลขท่ี     R10-11177-10951                                                                                          พ้ืนท่ีอาคาร       714   ตารางเมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย (ส้าหรับประกอบค้าของบประมาณปี 2570 เท่าน้ัน) 

 ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน  าเสียขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน  าเสีย

              สถานท่ีก่อสร้าง       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2

              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   10   แผ่น                                                                จ้านวนช้ัน             1      ชั น

              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                               ประจ้าเดือน       สิงหาคม  2568

              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด้าเนินการ ส้าหรับถอดแบบค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน     สิงหาคม  2568

              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                             แจ้งราคาเม่ือเดือน

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ล้าดับท่ี รายการ

(ตัวอักษร)

หมายเหตุ

1

3

รวม (1) + (2) + (3)

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

ย่ีสิบสามล้านหกหม่ืนแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน


