
ปร.6 (ปร 5ก+ปร 5ข) 
แผน่ท่ี1/1

ส่วนราชการ  กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

 โครงการก่อสร้าง  อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง

 สถานท่ีก่อสร้าง มาตรฐาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขท่ี   11039 เอกสารเลขท่ี - พ้ืนท่ีอาคาร 13,087      ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน       85 แผ่น  จ านวนช้ัน 8   ช้ัน

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรุงเทพมหานคร   ประจ าเดือน  มิถุนายน 2566

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน  มีนาคม 2566

ประมาณราคาเม่ือเดือน   มกราคม   2566 แจ้งราคาเม่ือ  กรกฏาคม 2566
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม  2566
FACTOR . F  ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % , - เงินประกันผลงานหัก  0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้  7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %

เสาเข็มเจาะ

1 ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวนในราคาทุน) 342,104,438

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.1884 406,556,914

2 ค่างานส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 22,204,190

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 % 23,758,483

3 ค่างานส่วนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 2,278,600

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 432,593,998

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ 432,594,000

พ้ืนท่ีอาคาร 13,087 ตร.ม. เฉล่ียราคา 33,055 บาท / ตร.ม.
  

คณะท างานจัดท าราคา  งบประมาณปี 2568
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร (ส าหรับค าขอจัดต้ังงบประมาณปี 2568 เท่าน้ัน)

หมายเหตุ

ระยะเวลาก่อสร้าง

1095   วัน

 จ านวน 28 งวด

ล าดับท่ี รายการ
ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก


