
ปร.6

ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข) 

 ส่วนราชการ    กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง  โรงซ่อมบ ารุง พัสดุ  

 สถานท่ีก่อสร้าง มาตรฐาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขท่ี 9543 เอกสารเลขท่ี R07-9543-11059-66 พ้ืนท่ีอาคาร 450 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน  12     แผ่น จ านวนช้ัน 2 ช้ัน

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพฯ ประจ าเดือน มิถุนายน    2565

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566

ปรับราคาเม่ือเดือน            กรกฏาคม 2566 แจ้งราคาเม่ือเดือน ตุลาคม 2566
หลักเกณฑ์การค านวณค่า FACTOR F  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว 499 ลงวันท่ี  28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F  ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % , - เงินประกันผลงานหัก  0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้  7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

 เสาเข็มเจาะ

1 ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน  (ค านวณในราคาทุน) 6,786,931

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.2999 8,822,331

2 ค่างานส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 58,300 ระยะเวลาก่อสร้าง

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 % 62,381 300 วัน

3 ค่างานส่วนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด (ถ้ามี) 0 งวดงานจ านวน 6 งวด

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 8,884,712

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ 8,884,700

พ้ืนท่ีอาคาร 450 ตร.ม. เฉล่ียราคา 19,744

คณะท างานจัดท าราคา  งบประมาณปี 2568
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 - ปริมาณงานใน BOQ.น้ีเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน  ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

 - หากต้องการ ใช้ BOQ.น้ีให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด  จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร (ส าหรับประกอบค าของบประมาณปี 2568 เท่าน้ัน)

กรณี รพ. ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด

หมายเหตุ


