

บัญชีแบบ ก่อสร้าง

วิธีใช้งาน

STEP BY STEP



วิธีที่ 1 เลือกเลขที่
แบบที่ชอบ



วิธีที่ 2 เลือกประโยชน์
ใช้สอยที่ชอบ



STEP 3
เลื่อนจอเจอไฟล์



STEP 4
แสดงแบบแปลนที่เลือก



ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	รหัสประโยชน์ใช้สอย (Function CODE)	จน.ชั้น	ก.ข ย.(ม.)	พื้นที่ก่อสร้าง แนะนำ (ม.)	ประโยชน์ใช้สอย	พท.(ตร.ม.)	ระยะเวลาก่อสร้าง	งวดงาน-งวดเงิน	ราคาค่าก่อสร้างต่อ หน่วย-บาท (ปีพ.ศ.)	ระดับ	ประเภท	ขนาด(เตียง)	หมายเหตุ
1		อาคารพัสดุ	E	2	12x24	24x36	ชั้นที่ 1 เก็บพัสดุ, สำนักงาน	576	300	6	8,646,700	M2/F1	รพช.แม่ข่าย/รพช.	30-90	แทน 3444, 8709
							ชั้นที่ 2 เก็บพัสดุ								
2		อาคารซักฟอกจ่ายกลาง	E	2	25x46	37x58	ชั้นที่ 1 ซักฟอก	1,950	365	8	41,778,500	M1/M2	รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย	200/120	รพ.พระปกเกล้า
							ชั้นที่ 2 จ่ายกลาง								
3		อาคารสนับสนุน(ซักฟอก/ จ่ายกลาง)	E	3	30x49	42x61	ชั้นที่ 1 แผนกซักฟอก	3,714	540	13	68,554,100	F1	รพช.	30-60	รพ.เชียงรายฯ
							ชั้นที่ 2 แผนกซักฟอก, เก็บพัสดุ								
							ชั้นที่ 3 แผนกโภชนาการ								
4		อาคารจ่ายกลาง	E4	1	16x28	28x40	จ่ายกลาง	336	260	6	9,387,500	F1	รพช.	30-60	แทน 5323/36
5		อาคารซักฟอก	E2	1	14x24	26x36	ซักฟอก	225	300	4	7,573,700	F1	รพช.	30-60	แทน 5319/36
6		อาคารโภชนาการ (รพช.)	E1	1	14x26	26x38	โภชนาการ	327			5,629,400	F1	รพช.	30-60	แทน 5320/36
7		อาคารตรวจและเก็บศพ	E7	1	18x23	30x35	ตรวจ/เก็บศพ	252.00	180	5	6,583,100	M2/F1	รพช.แม่ข่าย/รพช.	30-90	แทน 5372
8		อาคารนิติเวชกรรม	ECF	4	28x34	40x46	ชั้นที่ 1 ตรวจ/รับศพ/เก็บศพ, สำนักงาน	3,390	540	12	95,516,300	A	รพศ.	300 ขึ้นไป	
							ชั้นที่ 2 เก็บศพ/ชันสูตร, สำนักงาน								
							ชั้นที่ 3 สำนักงาน, ประชุม								
							ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการ, สำนักงาน								