
แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข+ปร.5ค)

ราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 14,051,371.72                                         

                              รวมราคาค่า Factoe F     1.2660 17,789,036.60                                         

ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 169,040.00                                             

                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 180,872.80                                             

ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) -                                                        

                              รวมราคา -                                                        

17,969,909.40                                         

17,969,909.40                                      

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ น้ี เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

   - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(ตัวอักษร)

หมายเหตุ

1

3

รวม (1) + (2) + (3)

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าบาทส่ีสิบสตางค์

              แบบเลขท่ี     R10-11177-10951                                                                                                พ้ืนท่ีอาคาร                    ตารางเมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย

 ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน

              สถานท่ีก่อสร้าง       โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2

              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   10   แผ่น                                                                     จ้านวนช้ัน                     ช้ัน

              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี                                           ประจ้าเดือน     พฤษภาคม 2566

              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด้าเนินการ ส้าหรับถอดแบบค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน     พฤษภาคม 2566

              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                                   แจ้งราคาเม่ือเดือน

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.1288 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ล้าดับท่ี รายการ



แบบ ปร.5ก 

แผน่ที ่ 1/1

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

กลุ่มงานท่ี 1 (หมวดงานก่อสร้าง)

กลุ่มงานท่ี 2 (หมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟ้า)

หมายเหตุ :  

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

17,789,036.60             

R10-11177-10951

14,051,371.72             1.2660                       

แบบเลขท่ี 

หลักเกณฑ์การค านวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว.1288 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ หมายเหตุค่าก่อสร้าง

รวมราคาส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

ค่างาน ค่า Factor F

7,568,495.72               

6,482,876.00               

รวมราคากลุ่มงานท่ี 1 + กลุ่มงานท่ี 2 + กลุ่มงานท่ี 3

17,789,036.60           



แบบ ปร.5ข 

แผน่ที ่ 1/1

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

กลุ่มงานท่ี 1 

หมายเหตุ :  

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

R10-11177-10951

หมายเหตุล าดับ รายการ ค่างาน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าก่อสร้าง

แบบเลขท่ี 

หลักเกณฑ์การค านวณค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว.1288 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง 

รวมราคากลุ่มงานท่ี 1 169,040.00                 1.07                          180,872.80                 

รวมราคาส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ 180,872.80               

169,040.00                 



แบบ ปร.5ค 

แผน่ที ่ 1/1

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ส่วนท่ี 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นต้องมี

กลุ่มงานท่ี 1 

หมายเหตุ :  

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ ค่างาน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าก่อสร้าง

-

แบบเลขท่ี 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว.1288 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง 

รวมราคาส่วนท่ี 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

รวมราคากลุ่มงานท่ี 1 -                           - -

-                           

หมายเหตุ



แบบ ปร.4 สรุป 

แผน่ที ่ 1/2

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

กลุ่มงานท่ี 1 (หมวดงานก่อสร้าง)

1 บ่อสูบน้ าเสีย งาน 1.00      253,925.43                 

2 บ่อปรับสภาพสมดุล งาน 1.00      705,615.88                 

3 งาน 1.00      2,249,933.40              

4 งาน 1.00      672,470.82                 

5 งาน 1.00      432,983.60                 

6 งาน 1.00      707,145.82                 

7 งาน 1.00      420,679.83                 

8 งาน 1.00      299,910.58                 

9 งาน 1.00      524,563.13                 

10 งาน 1.00      18,915.75                  

11 งาน 1.00      790,441.36                 

12 งาน 1.00      369,220.13                 

13 งาน 1.00      89,690.00                  

14 จุด 2.00      33,000.00                  

7,568,495.72             

กลุ่มงานท่ี 2 (หมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟ้า)

1 งาน 1.00      5,595,376.00              

2 งาน 1.00      887,500.00                 

6,482,876.00             

14,051,371.72           

1 งานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 81,350.00                  

2 76,490.00                  

3 11,200.00                  

169,040.00               

169,040.00               

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

R10-11177-10951

2,107,284.04              

11,944,087.68            2,107,284.04              

คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง 

-                            

-                          

-                            

81,350.00                   

76,490.00                   

11,200.00                   

-                          

5,595,376.00               

887,500.00                  

-                            

-                            

311,143.35                  

261,738.30                  

366,056.75                  

15,320.75                   

158,506.38                  

3,595.00                     

6,482,876.00              -                          

181,490.80                  

88,933.50                   

640,607.36                  

329,748.13                  

63,530.00                   

33,000.00                   

149,834.00                  

39,472.00                   

26,160.00                   

-                            

5,461,211.68              

517,622.22                  

 ราคารวม

ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

 ราคาวัสดุ

จ านวนเงิน

 ค่าแรงงาน

จ านวนเงิน

70,759.00                   

239,739.20                  

811,561.80                  

งานไฟฟ้าอาคารควบคุม

อาคารควบคุม

ลานตากตะกอน

บ่อสัมผัสคลอรีน

บ่อตกตะกอน

183,166.43                  

465,876.68                  

1,438,371.60               

490,980.02                  

344,050.10                  

38,172.28                   

189,523.60                  

109,536.48                  

บ่อเติมอากาศ (คลองวนเวียน)

ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน

งานร้ัวคอนกรีต 

งานตู้ควบคุมไฟฟ้า

อุปกรณ์เคร่ืองจักรในระบบบ าบัดน้ าเสีย

งานทดสอบและวิเคราะห์ดิน

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 1 (หมวดงานก่อสร้าง)

แบบเลขท่ี 

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 1 

รวมราคาส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

ครุภัณฑ์ตู้ - โต๊ะ - เก้าอ้ีท างานส าเร็จรูป

169,040.00                

169,040.00                

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 2 (หมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟ้า)

เคร่ืองมือ

รวมราคาส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

ส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

กลุ่มงานท่ี 1

งานถมดิน + ปูหญ้าในระบบบ าบัดน้ าเสีย

วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ

งานเดินท่อภายในระบบบ าบัดน้ าเสีย

งานประตูเหล็ก



แบบ ปร.4 สรุป 

แผน่ที ่ 2/2

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

R10-11177-10951

 ราคารวม

ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

 ราคาวัสดุ

จ านวนเงิน

 ค่าแรงงาน

จ านวนเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน

แบบเลขท่ี 

หมายเหตุ :   - ปริมาณงานใน BOQ น้ีไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด

 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารโรงพยาบาลตระการพืชผล ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน

 - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน



แบบ ปร.4 

แผน่ที ่ 1/10

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

กลุ่มงานท่ี 1 (หมวดงานก่อสร้าง)

1 บ่อสูบน  าเสีย

ม3 93.00         -                 -                    139.00        12,927.00            12,927.00           

ม3 2.00          510.00             1,020.00             104.00        208.00                 1,228.00             

ม3 1.00          2,410.00          2,410.00             426.00        426.00                 2,836.00             

ม3 21.00         2,420.00          50,820.00           466.00        9,786.00              60,606.00           

กก. 13.00         23.30              302.90                4.40           57.20                  360.10               

กก. 272.00       22.05              5,997.60             3.60           979.20                 6,976.80             

กก. 1,861.00    22.05              41,035.05           3.60           6,699.60              47,734.65           

กก. 64.00         29.42              1,882.88             -            -                     1,882.88             

ม2 114.00       280.00             31,920.00           139.00        15,846.00            47,766.00           

ม2 34.00         260.00             8,840.00             -            -                     8,840.00             

กก. 28.00         30.00              840.00                -            -                     840.00               

ม2 3.00          5,230.00          15,690.00           850.00        2,550.00              18,240.00           

ชุด 1.00          5,000.00          5,000.00             -            -                     5,000.00             

ต้น 16.00         1,088.00          17,408.00           1,150.00     18,400.00            35,808.00           

ต้น 16.00         -                 -                    180.00        2,880.00              2,880.00             

183,166.43        70,759.00           253,925.43        

2 บ่อปรับสภาพสมดุล

ม3 434.00       -                 -                    139.00        60,326.00            60,326.00           

ม3 10.00         510.00             5,100.00             104.00        1,040.00              6,140.00             

ม3 3.00          2,410.00          7,230.00             426.00        1,278.00              8,508.00             

ม3 73.00         2,420.00          176,660.00          466.00        34,018.00            210,678.00         

กก. 1,836.00    22.05              40,483.80           3.60           6,609.60              47,093.40           

กก. 2,636.00    21.85              57,596.60           3.60           9,489.60              67,086.20           

กก. 134.00       29.42              3,942.28             -            -                     3,942.28             

ม2 282.00       280.00             78,960.00           139.00        39,198.00            118,158.00         

ม2 84.60         260.00             21,996.00           -            -                     21,996.00           

กก. 70.00         30.00              2,100.00             -            -                     2,100.00             

ต้น 66.00         1,088.00          71,808.00           1,150.00     75,900.00            147,708.00         

ต้น 66.00         -                 -                    180.00        11,880.00            11,880.00           

465,876.68        239,739.20         705,615.88        

3

ม3 99.00         -                 -                    139.00        13,761.00            13,761.00           

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย

1.9 ตะปู

1.10 ฝาเหล็กปิดบ่อสูบ

2.7 ไม้แบบ

2.8 ไม้ค้ ายัน

2.9 ตะปู

2.10 เสาเข็ม คอร. ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00ม.

1.6 ลวดผูกเหล็ก

1.7 ไม้แบบ

1.8 ไม้ค้ ายัน

2.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

2.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง

     2.5.1 DB ø12 มม.

     2.5.2 DB ø16 มม.

2.6 ลวดผูกเหล็ก

2.11 สกัดหัวเสาเข็ม

 รวม 2. บ่อปรับสภาพสมดุล

บ่อเติมอากาศ (คลองวนเวียน)

3.1 ขุดดิน

ราคารวม

1.1 ขุดดิน-ถมกลับ

1.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

1.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง

     1.5.1 RB ø6 มม.

     1.5.2 DB ø 12 มม.

แบบเลขท่ี 

จ านวน

1.11 บันไดสแตนเลส

1.12 เสาเข็ม คอร. ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00ม.

1.13 สกัดหัวเสาเข็ม

 รวม 1. บ่อสูบน  าเสีย

2.1 ขุดดิน

2.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

     1.5.3 DB ø 16 มม.



แบบ ปร.4 

แผน่ที ่ 2/10

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ม3 20.00         510.00             10,200.00           104.00        2,080.00              12,280.00           

ม3 16.00         2,410.00          38,560.00           426.00        6,816.00              45,376.00           

ม3 150.00       2,420.00          363,000.00          466.00        69,900.00            432,900.00         

กก. 3,413.00    22.05              75,256.65           3.60           12,286.80            87,543.45           

กก. 8,575.00    21.85              187,363.75          3.60           30,870.00            218,233.75         

กก. 360.00       29.42              10,591.20           -            -                     10,591.20           

ม2 432.00       280.00             120,960.00          139.00        60,048.00            181,008.00         

ม2 130.00       260.00             33,800.00           -            -                     33,800.00           

กก. 108.00       30.00              3,240.00             -            -                     3,240.00             

ม. 60.00         280.00             16,800.00           10.00         600.00                 17,400.00           

ต้น 450.00       1,088.00          489,600.00          1,150.00     517,500.00           1,007,100.00       

ต้น 450.00       -                 -                    180.00        81,000.00            81,000.00           

ม2 28.00         2,000.00          56,000.00           500.00        14,000.00            70,000.00           

ม3 60.00         550.00             33,000.00           45.00         2,700.00              35,700.00           

1,438,371.60      811,561.80         2,249,933.40     

4

ม3 85.00         -                 -                    139.00        11,815.00            11,815.00           

ม3 4.00          510.00             2,040.00             104.00        416.00                 2,456.00             

ม3 3.00          2,410.00          7,230.00             426.00        1,278.00              8,508.00             

ม3 48.00         2,420.00          116,160.00          466.00        22,368.00            138,528.00         

กก. 348.00       22.45              7,812.60             4.40           1,531.20              9,343.80             

กก. 1,506.00    22.05              33,207.30           3.60           5,421.60              38,628.90           

กก. 3,582.00    21.85              78,266.70           3.60           12,895.20            91,161.90           

กก. 2,438.00    21.85              53,270.30           3.10           7,557.80              60,828.10           

กก. 236.00       29.42              6,943.12             -            -                     6,943.12             

ม2 322.00       280.00             90,160.00           139.00        44,758.00            134,918.00         

ม2 97.00         260.00             25,220.00           -            -                     25,220.00           

กก. 81.00         30.00              2,430.00             -            -                     2,430.00             

ม. 30.00         280.00             8,400.00             10.00         300.00                 8,700.00             

ต้น 55.00         1,088.00          59,840.00           1,150.00     63,250.00            123,090.00         

ต้น 55.00         -                 -                    180.00        9,900.00              9,900.00             

490,980.02        181,490.80         672,470.82        

5

ม3 11.00         -                 -                    139.00        1,529.00              1,529.00             

ม3 2.00          510.00             1,020.00             104.00        208.00                 1,228.00             

บ่อสัมผัสคลอรีน

5.1 ขุดดิน

5.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

4.8 ไม้ค้ ายัน

4.9 ตะปู

4.10 แผ่นยางกันน้ า(WATER STOP) ขนาด 8 น้ิว x 3 ปุ่ม หนา 5 มม.

4.11 เสาเข็ม คอร. ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00ม.

4.12 สกัดหัวเสาเข็ม

 รวม 4. บ่อตกตะกอน

     4.5.1 DB ø9 มม.

     4.5.2 DB ø12 มม.

     4.5.3 DB ø16 มม.

     4.5.4 DB ø20 มม.

4.6 ลวดผูกเหล็ก

4.7 ไม้แบบ

     3.5.1 DB ø12 มม.

     3.5.2 DB ø16 มม.

3.6 ลวดผูกเหล็ก

3.7 ไม้แบบ

3.8 ไม้ค้ ายัน

3.9 ตะปู

3.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

3.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

3.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

3.5 เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง

4.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

4.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

4.5 เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง

3.10 แผ่นยางกันน้ า(WATER STOP) ขนาด 8 น้ิว x 3 ปุ่ม หนา 5 มม.

3.11 เสาเข็ม คอร. ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00ม.

3.12 สกัดหัวเสาเข็ม

3.13 พ้ืนทางเดินตระแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนท์ หนา 4.5 มม@0.60 ม

3.14 ทรายหยาบคัด

บ่อตกตะกอน

4.1 ขุดดิน

4.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

 รวม 3. บ่อเติมอากาศ (คลองวนเวียน)



แบบ ปร.4 

แผน่ที ่ 3/10

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ม3 2.00          2,410.00          4,820.00             426.00        852.00                 5,672.00             

ม3 17.00         2,420.00          41,140.00           466.00        7,922.00              49,062.00           

กก. 395.00       22.05              8,709.75             3.60           1,422.00              10,131.75           

กก. 1,836.00    21.85              40,116.60           3.60           6,609.60              46,726.20           

กก. 7,929.00    21.85              173,248.65          3.10           24,579.90            197,828.55         

กก. 305.00       29.42              8,973.10             -            -                     8,973.10             

ม2 99.00         280.00             27,720.00           139.00        13,761.00            41,481.00           

ม2 30.00         260.00             7,800.00             -            -                     7,800.00             

กก. 25.00         30.00              750.00                -            -                     750.00               

ม. 13.00         280.00             3,640.00             10.00         130.00                 3,770.00             

ต้น 24.00         1,088.00          26,112.00           1,150.00     27,600.00            53,712.00           

ต้น 24.00         -                 -                    180.00        4,320.00              4,320.00             

344,050.10        88,933.50           432,983.60        

6

ม3 86.00         -                 -                    139.00        11,954.00            11,954.00           

ม3 7.00          510.00             3,570.00             104.00        728.00                 4,298.00             

ม3 6.00          2,410.00          14,460.00           426.00        2,556.00              17,016.00           

ม3 48.00         2,420.00          116,160.00          466.00        22,368.00            138,528.00         

กก. 348.00       23.30              8,108.40             4.40           1,531.20              9,639.60             

กก. 1,506.00    22.45              33,809.70           4.40           6,626.40              40,436.10           

กก. 3,582.00    22.05              78,983.10           3.60           12,895.20            91,878.30           

กก. 2,438.00    22.05              53,757.90           3.60           8,776.80              62,534.70           

กก. 236.00       29.42              6,943.12             -            -                     6,943.12             

ม2 322.00       280.00             90,160.00           139.00        44,758.00            134,918.00         

ม2 97.00         260.00             25,220.00           -            -                     25,220.00           

กก. 81.00         30.00              2,430.00             -            -                     2,430.00             

ต้น 55.00         1,088.00          59,840.00           1,150.00     63,250.00            123,090.00         

ต้น 55.00         -                 -                    180.00        9,900.00              9,900.00             

ม2 8.00          445.00             3,560.00             308.00        2,464.00              6,024.00             

ท่อน 4.00          1,085.00          4,340.00             110.00        440.00                 4,780.00             

ม3 8.80          650.00             5,720.00             50.00         440.00                 6,160.00             

ม3 4.40          650.00             2,860.00             50.00         220.00                 3,080.00             

ม3 4.40          650.00             2,860.00             50.00         220.00                 3,080.00             

ม3 8.80          550.00             4,840.00             45.00         396.00                 5,236.00             

517,622.22        189,523.60         707,145.82        

6.15 หินกรอง 1"

6.16 หินกรอง 1/2"

6.17 ทรายหยาบคัด (กรอง)

 รวม 6. ลานตากตะกอน

6.9 ตะปู

6.10 เสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.18X0.18X6.00 ม.

6.11 สกัดหัวเสาเข็ม

6.12 ผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูน

6.13 ท่อ PVC 6" ช้ัน 8.5

6.14 หินกรอง 1 1/2" - 2"

     6.5.2 DB ø 12 มม.

     6.5.3 DB ø 16 มม.

     6.5.4 DB ø 20 มม.

6.6 ลวดผูกเหล็ก

6.7 ไม้แบบ

6.8 ไม้ค้ ายัน

6.1 ขุดดิน-ถมกลับ

6.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

6.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

6.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

6.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง

     6.5.1 RB ø 9 มม.

5.9 ตะปู

5.10 แผ่นยางกันน้ า(WATER STOP) ขนาด 8 น้ิว x 3 ปุ่ม หนา 5 มม.

5.11 เสาเข็ม คอร. ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00ม.

5.12 สกัดหัวเสาเข็ม

 รวม 5. บ่อสัมผัสคลอรีน

ลานตากตะกอน

     5.5.1 DB ø12 มม.

     5.5.2 DB ø16 มม.

     5.5.3 DB ø20 มม.

5.6 ลวดผูกเหล็ก

5.7 ไม้แบบ

5.8 ไม้ค้ ายัน

5.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

5.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

5.5 เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง



แบบ ปร.4 

แผน่ที ่ 4/10

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

7

ม3 4.00          -                 -                    139.00        556.00                 556.00               

ม3 5.00          510.00             2,550.00             104.00        520.00                 3,070.00             

ม3 1.00          2,410.00          2,410.00             426.00        426.00                 2,836.00             

ม3 13.00         2,420.00          31,460.00           466.00        6,058.00              37,518.00           

กก. 151.00       23.30              3,518.30             4.40           664.40                 4,182.70             

กก. 272.00       22.45              6,106.40             4.40           1,196.80              7,303.20             

กก. 300.00       21.85              6,555.00             3.60           1,080.00              7,635.00             

กก. 693.00       21.85              15,142.05           3.60           2,494.80              17,636.85           

กก. 47.00         30.00              1,410.00             -            -                     1,410.00             

ม2 81.00         280.00             22,680.00           139.00        11,259.00            33,939.00           

ม2 25.00         260.00             6,500.00             -            -                     6,500.00             

กก. 20.00         30.00              600.00                -            -                     600.00               

ต้น 8.00          1,020.00          8,160.00             1,150.00     9,200.00              17,360.00           

ต้น 8.00          -                 -                    180.00        1,440.00              1,440.00             

ม2 31.00         33.00              1,023.00             5.00           155.00                 1,178.00             

ม2 79.00         294.00             23,226.00           94.00         7,426.00              30,652.00           

ม 67.00         55.00              3,685.00             44.00         2,948.00              6,633.00             

ม2 163.54       70.00              11,447.80           87.00         14,227.98            25,675.78           

ม2 21.00         285.00             5,985.00             138.00        2,898.00              8,883.00             

ม2 5.00          285.00             1,425.00             138.00        690.00                 2,115.00             

ม2 36.00         90.00              3,240.00             61.00         2,196.00              5,436.00             

ม2 23.00         600.00             13,800.00           175.00        4,025.00              17,825.00           

แผ่น 150.00       64.00              9,600.00             22.50         3,375.00              12,975.00           

แผ่น 77.00         55.00              4,235.00             15.00         1,155.00              5,390.00             

กก. 300.00       25.80              7,740.00             10.00         3,000.00              10,740.00           

กก. 307.00       25.80              7,920.60             10.00         3,070.00              10,990.60           

กก. 105.00       25.80              2,709.00             10.00         1,050.00              3,759.00             

กก. 29.00         25.80              748.20                10.00         290.00                 1,038.20             

ชุด 3.00          200.00             600.00                -            -                     600.00               

ม2 31.50         325.00             10,237.50           80.00         2,520.00              12,757.50           

ม2 30.00         300.00             9,000.00             75.00         2,250.00              11,250.00           

ม2 5.50          385.00             2,117.50             81.00         445.50                 2,563.00             

ม. 34.00         200.00             6,800.00             45.00         1,530.00              8,330.00             

       โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.00 ม.

7.28 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 

       ขนาด 0.60x1.00 ม.

7.29 แผ่นกระเบ้ืองปิดจ่ัว 6 มม. เคร่าไม้ 1 1/2"x3" @0.60#

7.30 เชิงชายไม้เทียม 1"X8" 

7.22 แปตัวซี 75x45x15x2.3 มม.

7.23 จันทันตัวซี 100x50x20x2.3 มม.

7.24 อกไก่ 125x50x20x2.3 มม.

7.25 ด้ัง [] 100x100x2.3 มม.

7.26 เหล็กแผ่นยึดหน้าแปลน + น็อตสกรู

7.27 ฝ้าฉาบยิบซ่ัมบอร์ด-กันช้ืน หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ 

7.16 ผนังปูกระเบ้ืองเคลือบ 

7.17 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ 0.30x0.30 ม F2

7.18 พ้ืนปูนขัดหยาบ F3

7.19 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ 0.60x0.60 ม. F1

7.20 กระเบ้ืองลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.

7.21 ครอบลอนคู่ (ครองสัน+ครอบข้าง)

7.10 เสาเข็ม คอร.ตัวไอ ขนาด 0.18X0.18X6.00 ม.

7.11 สกัดหัวเสาเข็ม

7.12 ตระแกรงเหล็กส าเร็จรูป Wire Mesh dia 4 mm @ 0.20 m#

7.13 ผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่น

7.14 เอ็น คสล. 0.10x 0.10 ม.

7.15 ฉาบปูนเรียบ

     7.5.3 เหล็ก DB ø 12 มม.

     7.5.4 เหล็ก DB ø 16 มม.

7.6 ลวดผูกเหล็ก

7.7 ไม้แบบ

7.8 ไม้ค้ ายัน

7.9 ตะปู

7.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

7.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

7.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

7.5 เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง

     7.5.1 เหล็ก RB ø 6 มม.

     7.5.2 เหล็ก RB ø 9 มม.

อาคารควบคุม

7.1 ขุดดิน-ถมกลับ
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ม. 34.00         145.00             4,930.00             35.00         1,190.00              6,120.00             

ชุด 1.00          13,000.00        13,000.00           1,400.00     1,400.00              14,400.00           

ชุด 1.00          6,000.00          6,000.00             600.00        600.00                 6,600.00             

ชุด 2.00          2,550.00          5,100.00             1,850.00     3,700.00              8,800.00             

ชุด 3.00          3,300.00          9,900.00             330.00        990.00                 10,890.00           

ชุด 5.00          1,650.00          8,250.00             165.00        825.00                 9,075.00             

ชุด 1.00          1,840.00          1,840.00             185.00        185.00                 2,025.00             

ชุด 1.00          3,780.00          3,780.00             450.00        450.00                 4,230.00             

ชุด 1.00          2,470.00          2,470.00             450.00        450.00                 2,920.00             

สาย 1.00          1,190.00          1,190.00             70.00         70.00                  1,260.00             

สาย 1.00          360.00             360.00                70.00         70.00                  430.00               

อัน 1.00          220.00             220.00                120.00        120.00                 340.00               

อัน 1.00          430.00             430.00                120.00        120.00                 550.00               

บาน 1.00          330.00             330.00                70.00         70.00                  400.00               

อัน 1.00          500.00             500.00                120.00        120.00                 620.00               

ม2 226.00       42.00              9,492.00             30.00         6,780.00              16,272.00           

ม2 70.00         46.00              3,220.00             35.00         2,450.00              5,670.00             

L/S 1.00          7,500.00          7,500.00             1,800.00     1,800.00              9,300.00             

311,143.35        109,536.48         420,679.83        

8

8.1 ดวงโคม   

ชุด 3.00          880.00             2,640.00             115.00        345.00                 2,985.00             

ชุด 4.00          1,040.00          4,160.00             135.00        540.00                 4,700.00             

ชุด 2.00          1,475.00          2,950.00             135.00        270.00                 3,220.00             

ชุด 2.00          2,400.00          4,800.00             200.00        400.00                 5,200.00             

ชุด 3.00          70.00              210.00                80.00         240.00                 450.00               

ชุด 2.00          100.00             200.00                90.00         180.00                 380.00               

ชุด 2.00          120.00             240.00                90.00         180.00                 420.00               

ชุด 4.00          180.00             720.00                90.00         360.00                 1,080.00             

ชุด 1.00          500.00             500.00                115.00        115.00                 615.00               

     8.2.2 สวิทช์ทางเดียว 2S

8.3 เต้ารับไฟฟ้า

     8.3.1 เต้ารับไฟฟ้าชนิดเด่ียว

     8.3.2 เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่

     8.3.3 เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ ฝาครอบกันน้ า

     8.1.3 ดวงโคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม รีเฟคสะท้อนเเสง 

            95% LED TUBE T8 1x18W. ขนาด 30x120 cm. 

     8.1.4 EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah

            BACK UPTIME 3 HOUR

8.2 สวิทช์ไฟฟ้า

     8.2.1 สวิทช์ทางเดียว 1S

7.36 งานระบบประปาภายในตัวระบบฯ

 รวม 7. อาคารควบคุม

งานไฟฟ้าอาคารควบคุม

     8.1.1 ดวงโคมชนิดครอบพลาสติก LED TUBE T8 1x18W.

     8.1.2 ดวงโคมชนิดครอบพลาสติกชนิดกันน้ า 

            LED TUBE T8 1x18W. 

       7.33.5 ท่ีวางสบู่

       7.33.6 ช้ันวางของ

       7.33.7 กระจกเงา

       7.33.8 ราวแขวนผ้า

7.34 งานทาสีพลาสติก

7.35 งานทาสีกันสนิม+ทาสีทับหน้าโครงเหล็ก

       7.32.6 หน้าต่าง น3

7.33 งานสุขภัณฑ์

       7.33.1 โถส้วมน่ังราบ

       7.33.2 อ่างล้างหน้า

       7.33.3 ฝักบัวสายอ่อน

       7.33.4 สายอ่อนช าระ

7.32 งานประตู-หน้าต่าง

       7.32.1 ประตู ป1

       7.32.2 ประตู ป2

       7.32.3 ประตู ป3

       7.32.4 หน้าต่าง น1

       7.32.5 หน้าต่าง น2

7.31 ปิดเชิงชายไม้เทียม 1"X6" 
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ชุด 2.00          50.00              100.00                50.00         100.00                 200.00               

เมตร 80.00         186.00             14,880.00           40.00         3,200.00              18,080.00           

เมตร 20.00         40.00              800.00                16.00         320.00                 1,120.00             

เมตร 12.00         23.00              276.00                12.00         144.00                 420.00               

เมตร 87.00         14.00              1,218.00             10.00         870.00                 2,088.00             

เมตร 176.00       10.00              1,760.00             7.00           1,232.00              2,992.00             

เมตร 200.00       32.00              6,400.00             15.00         3,000.00              9,400.00             

เมตร 520.00       20.00              10,400.00           12.00         6,240.00              16,640.00           

L/S 1.00          1,893.00          1,893.00             -            -                     1,893.00             

เมตร 50.00         161.75             8,087.50             25.00         1,250.00              9,337.50             

เมตร 20.00         210.00             4,200.00             48.00         960.00                 5,160.00             

เมตร 96.00         31.00              2,976.00             22.00         2,112.00              5,088.00             

เมตร 200.00       49.00              9,800.00             22.00         4,400.00              14,200.00           

เมตร 400.00       33.75              13,500.00           6.00           2,400.00              15,900.00           

L/S 1.00          9,142.80          9,142.80             914.28        914.28                 10,057.08           

ชุด 1.00          3,765.00          3,765.00             300.00        300.00                 4,065.00             

 ชุด 1.00          3,800.00          3,800.00             150.00        150.00                 3,950.00             

 ชุด 2.00          3,200.00          6,400.00             150.00        300.00                 6,700.00             

 ชุด 13.00         3,200.00          41,600.00           150.00        1,950.00              43,550.00           

 ชุด 1.00          2,020.00          2,020.00             100.00        100.00                 2,120.00             

 ชุด 1.00          6,000.00          6,000.00             300.00        300.00                 6,300.00             

 ชุด 1.00          8,800.00          8,800.00             300.00        300.00                 9,100.00             

L/S 1.00          7,500.00          7,500.00             500.00        500.00                 8,000.00             

L/S 1.00          80,000.00        80,000.00           1,500.00     1,500.00              81,500.00           

ตัว 1.00          -                 -                    1,500.00     1,500.00              1,500.00             

ตัว 1.00          -                 -                    1,500.00     1,500.00              1,500.00             

261,738.30        38,172.28           299,910.58        

9

ม3 8.00          -                 -                    142.00        1,136.00              1,136.00             

     8.4.9 สาย CVV 9 x 1.5 sq.mm

            ขนาด 15,000 บีทียู/ชม.

 รวม 8. งานไฟฟ้าอาคารควบคุม

งานรั วคอนกรีต คิด 5 ช่วง (10.75 ม.)

9.1 ขุดดิน

     8.7.7 เคร่ืองวัด + อุปกรณ์ประกอบ

     8.7.8 ตู้เหล็ก พร้อมบัสบาร์

8.8 เคร่ืองปรับอากาศ

     8.8.1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ 

            ขนาด 9,200 บีทียู/ชม.

     8.8.2 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ 

     8.7.1 MCCB 100 AT/100 AF 3P 25KA

     8.7.2 MCCB 32AT/100 AF 3P 18KA

     8.7.3 MCCB 15AT/100 AF 3P 18KA

     8.7.4 MCCB 32AT/100 AF 2P 18KA

     8.7.5 DIGITAL METER 

     8.7.6 SURGE PROTECTION

     8.5.3 DIA. 1 1/2" HDPE

     8.5.4 อุปกรณ์ประกอบ

8.6 CONSUMER UNIT

     8.6.1 ตู้ Consumer Unit 6 ช่อง Main CB.32AT/63AF 2P

            CB 16A 2 ลูก, CB 20A 2 ลูก, RCBO 20A 1 ลูก

8.7 DB (MCC-WWTP)

     8.4.8 อุปกรณ์ประกอบ

8.5 ท่อร้อยสาย, รางเดินสาย

     8.5.1 DIA. 2" IMC

     8.5.2 DIA. 1/2" EMT

     8.5.3 DIA. 1" HDPE

8.4 สายไฟฟ้า

     8.4.1 IEC01  50 Sq.mm

     8.4.2 IEC01  10 Sq.mm

     8.4.3 IEC01  6 Sq.mm

     8.4.4 IEC01  4 Sq.mm

     8.4.5 IEC01  2.5 Sq.mm

     8.3.4 JUNCTION BOX for Air

     8.4.7 NYY  2.5 Sq.mm

     8.4.6 NYY  4 Sq.mm
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ม3 0.10          510.00             51.00                 104.00        10.40                  61.40                 

ม3 2.00          2,457.00          4,914.00             466.00        932.00                 5,846.00             

กก. 64.00         23.30              1,491.20             4.40           281.60                 1,772.80             

กก. 25.00         22.45              561.25                4.40           110.00                 671.25               

กก. 140.00       22.05              3,087.00             3.60           504.00                 3,591.00             

กก. 7.00          29.42              205.94                -            -                     205.94               

ม2 26.00         280.00             7,280.00             139.00        3,614.00              10,894.00           

ม2 8.00          260.00             2,080.00             -            -                     2,080.00             

กก. 7.00          30.00              210.00                -            -                     210.00               

ม2 5.60          230.00             1,288.00             77.00         431.20                 1,719.20             

เมตร 33.00         60.00              1,980.00             87.00         2,871.00              4,851.00             

เมตร 10.00         535.00             5,350.00             180.00        1,800.00              7,150.00             

ท่อน 5.00          550.00             2,750.00             250.00        1,250.00              4,000.00             

ม2 50.00         42.00              2,100.00             30.00         1,500.00              3,600.00             

33,348.39           14,440.20            47,788.59           

3,102.18             1,343.27              4,445.45             

เมตร 118.00       3,102.18          366,056.75          1,343.27     158,506.38           524,563.13         

366,056.75        158,506.38         524,563.13        
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ท่อน 4.00          695.00             2,780.00             -            -                     2,780.00             

ม2 1.75          555.00             971.25                -            -                     971.25               

ม2 4.35          170.00             739.50                -            -                     739.50               

เส้น 2.00          715.00             1,430.00             -            -                     1,430.00             

ชุด 2.00          780.00             1,560.00             -            -                     1,560.00             

L/S 1.00          7,605.00          7,605.00             -            -                     7,605.00             

L/S 1.00          -                 -                    3,420.00     3,420.00              3,420.00             

ม2 5.00          47.00              235.00                35.00         175.00                 410.00               

15,320.75          3,595.00             18,915.75         

11

เมตร 5.00          1,394.46          6,972.30             419.00        2,095.00              9,067.30             

เมตร 5.00          2,235.65          11,178.25           671.00        3,355.00              14,533.25           

เมตร 5.00          3,257.40          16,287.00           978.00        4,890.00              21,177.00           

เมตร 20.00         2,387.50          47,750.00           717.00        14,340.00            62,090.00           

เมตร 144.00       271.44             39,087.36           82.00         11,808.00            50,895.36           

เมตร 44.00         448.92             19,752.48           135.00        5,940.00              25,692.48           

เมตร 120.00       626.40             75,168.00           188.00        22,560.00            97,728.00           

11.3 ท่อ GSP CLASS BS-M ขนาด 100 มม.

11.4 ท่อ UPVC #SCH.80 ขนาด 20 มม.

11.5 ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด 50 มม.

11.6 ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด 65 มม.

11.7 ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด 80 มม.

10.7 ค่าแรงติดต้ัง 

10.8 ทาสี

 รวม 10. งานประตูเหล็ก

งานเดินท่อภายในระบบบ าบัดน  าเสีย

11.1 ท่อ GSP CLASS BS-M ขนาด 50 มม.

11.2 ท่อ GSP CLASS BS-M ขนาด 80 มม.

10.1 เหล็กไลท์เกรด ขนาด 45x75x2.3 มม.

10.2 แผ่นเหล็กพับ เบอร์ 16

10.3 ลวดตาข่าย # 2" x 2" ø 4 มม.

10.4 เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.

10.5 ล้อเหล็กพร้อมลูกปืน ขนาด 3"

10.6 วัสดุอุปกรณ์เช่ือมประกอบ

9.13 งานทาสี

รวมเป็นเงิน

คิดเป็น 1 เมตร

ร้ัวยาว

 รวม 9. งานรั วคอนกรีต

งานประตูเหล็ก

9.7 ไม้ค้ ายัน

9.8 ตะปู

9.9 ผนังก่ออิฐบล็อก

9.10 ฉาบปูน

9.11 ผนังลวดตาข่าย

9.12 ท่อ GSP

9.4 เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง

     9.4.1 เหล็ก RB Ø 6 มม.

     9.4.2 เหล็ก DB Ø 9 มม.

     9.4.3 เหล็ก DB Ø 12 มม.

9.5 ลวดผูกเหล็ก

9.6 ไม้แบบ

9.2 ทรายหยาบรองพ้ืนอัดแน่น

9.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

เมตร 90.00         1,009.20          90,828.00           303.00        27,270.00            118,098.00         

เมตร 6.00          668.13             4,008.78             201.00        1,206.00              5,214.78             

เมตร 30.00         2,279.40          68,382.00           684.00        20,520.00            88,902.00           

เมตร 6.00          3,297.30          19,783.80           990.00        5,940.00              25,723.80           

L/S 30.00         155.00             4,650.00             47.00         1,410.00              6,060.00             

L/S 1.00          119,759.39       119,759.39          2,500.00     2,500.00              122,259.39         

ชุด 26.00         4,500.00          117,000.00          1,000.00     26,000.00            143,000.00         

640,607.36        149,834.00         790,441.36        

12

ชุด 2.00          637.50             1,275.00             64.00         128.00                 1,403.00             

ชุด 3.00          1,506.25          4,518.75             151.00        453.00                 4,971.75             

ชุด 20.00         2,393.75          47,875.00           240.00        4,800.00              52,675.00           

ชุด 5.00          5,437.50          27,187.50           544.00        2,720.00              29,907.50           

ชุด 10.00         2,843.75          28,437.50           285.00        2,850.00              31,287.50           

ชุด 5.00          4,787.50          23,937.50           479.00        2,395.00              26,332.50           

ชุด 5.00          6,500.00          32,500.00           650.00        3,250.00              35,750.00           

ชุด 7.00          12,943.75        90,606.25           1,295.00     9,065.00              99,671.25           

ชุด 4.00          1,131.25          4,525.00             114.00        456.00                 4,981.00             

ชุด 15.00         1,725.00          25,875.00           173.00        2,595.00              28,470.00           

L/S 1.00          43,010.63        43,010.63           10,760.00   10,760.00            53,770.63           

329,748.13        39,472.00           369,220.13        

13

ม3 150.00       220.00             33,000.00           104.00        15,600.00            48,600.00           

ม2 200.00       45.00              9,000.00             20.00         4,000.00              13,000.00           

ม2 30.00         601.00             18,030.00           202.00        6,060.00              24,090.00           

แผ่น 100.00       35.00              3,500.00             5.00           500.00                 4,000.00             

63,530.00          26,160.00           89,690.00         

14

จุด 2.00          16,500.00        33,000.00           -            -                     33,000.00           

33,000.00          -                    33,000.00         

5,461,211.68      2,107,284.04       7,568,495.72     

กลุ่มงานท่ี 2 (หมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟ้า)

1

ชุด 2.00          48,000.00        96,000.00           -            -                     96,000.00           

ชุด 2.00          48,000.00        96,000.00           -            -                     96,000.00           

อุปกรณ์เคร่ืองจักรในระบบบ าบัดน  าเสีย

1.1 ป๊ัมสูบน้ าเสียขนาด 1.5 kw Flowrate 0.42 m./min. 

     Head 10 m.

1.2 ป๊ัมสูบน้ าเสียขนาด 1.5 kw Flowrate 0.21 m./min. 

     Head 4 m.

13.4 แผ่นทางเท้า 0.30 X 0.30 X 0.05 ม.

 รวม 13. งานถมดิน + ปูหญ้าในระบบบ าบัดน  าเสีย

งานทดสอบและวิเคราะห์ดิน

14.1 ค่า Boring Test (ลึก 10.00 - 15.00 ม.)

 รวม 14. งานทดสอบและวิเคราะห์ดิน

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 1 (หมวดงานก่อสร้าง)

12.11 อุปกรณ์ประกอบ

 รวม 12. วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ

งานถมดิน + ปูหญ้าในระบบบ าบัดน  าเสีย

13.1 งานถมดินในตัวระบบบ าบัดน้ าเสีย

13.2 ปูหญ้านวลน้อยในตัวระบบบ าบัดน้ าเสีย

13.3 ถนน ค.ส.ล. ในตัวระบบบ าบัดน้ าเสีย

12.5 CHECK VALVE Dia.2"

12.6 CHECK VALVE Dia.2-1/2"

12.7 CHECK VALVE Dia.3"

12.8 CHECK VALVE Dia.4"

12.9 BUTTERFLY VALVE Dia.3"

12.10 BUTTERFLY VALVE Dia.4"

 รวม 11. งานเดินท่อภายในระบบบ าบัดน  าเสีย

วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ

12.1 GATE VALVE Dia.3/4"

12.2 GATE VALVE Dia.1-1/2"

12.3 GATE VALVE Dia.2"

12.4 GATE VALVE Dia.2-1/2"

11.9 ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด 100 มม.

11.10 ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด 200 มม.

11.11 ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด 250 มม.

11.12 อุปกรณ์รองรับท่อ (Support Pipe)

11.13 อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอ, สตับเอ็น และหน้าแปลน

11.14 Guide Pipe SUS304 Dia 1-1/2'' For Submersible Pump

11.8 ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด 100 มม.
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

ชุด 2.00          36,000.00        72,000.00           -            -                     72,000.00           

ชุด 2.00          255,750.00       511,500.00          -            -                     511,500.00         

ชุด 2.00          277,000.00       554,000.00          -            -                     554,000.00         

ชุด 2.00          143,438.00       286,876.00          -            -                     286,876.00         

ชุด 3.00          271,250.00       813,750.00          -            -                     813,750.00         

ชุด 1.00          16,500.00        16,500.00           -            -                     16,500.00           

ชุด 1.00          38,750.00        38,750.00           -            -                     38,750.00           

ชุด 1.00          2,200,000        2,200,000.00       -            -                     2,200,000.00       

ชุด 8.00          16,250.00        130,000.00          -            -                     130,000.00         

ชุด 112.00       6,250.00          700,000.00          -            -                     700,000.00         

ชุด 1.00          80,000.00        80,000.00           -            -                     80,000.00           

5,595,376.00      -                    5,595,376.00     

2

ชุด 1.00          800,000           800,000.00          -            -                     800,000.00         

ชุด 15.00         2,500.00          37,500.00           -            -                     37,500.00           

ชุด 2.00          25,000.00        50,000.00           -            -                     50,000.00           

887,500.00        -                    887,500.00        

6,482,876.00      -                    6,482,876.00     

11,944,087.7      2,107,284.04       14,051,371.7     

1 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

ตัว 1.00          19,000.00        19,000.00           -           -                    19,000.00           

ตัว 1.00          26,000.00        26,000.00           -           -                    26,000.00           

ชุด 1.00          7,850.00          7,850.00             -            -                     7,850.00             

เส้น 4.00          5,000.00          20,000.00           -            -                     20,000.00           

ถัง 5.00          400.00             2,000.00             -            -                     2,000.00             

ชุด 1.00          6,500.00          6,500.00             -            -                     6,500.00             

81,350.00          -                    81,350.00         

2

ชุด 1.00          5,000.00          5,000.00             -            -                     5,000.00             

 รวม 1. งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

เคร่ืองมือ

2.1 กรวยอิมฮอฟฟ์ ขนาด 1000 มิลลิลิตร 2 อัน พร้อมชุดขาต้ัง

     1.1.1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ 

             ขนาด 9,200 บีทียู/ชม.

     1.1.2 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ 

             ขนาด 15,000 บีทียู/ชม.

1.2 กว้านยกเคร่ืองสูบน้ าเสีย

1.3 โซ่สแตนเลส ø 8 มม. ยาว 6.00 ม.

 รวม 2. งานตู้ควบคุมไฟฟ้า

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 2 (หมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟ้า)

รวมราคาส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

ส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

กลุ่มงานท่ี 1

1.1 เคร่ืองปรับอากาศ

1.4 คลอรีนน้ า 10% ถัง 20 กิโลกรัม

1.5 ถังคลอลีน 500 ลิตร

 รวม 1. อุปกรณ์เคร่ืองจักร ส าหรับระบบบ าบัดน  าเสีย

งานตู้ควบคุมไฟฟ้า

2.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย

2.2 ลูกลอยไฟฟ้า

2.3 กล่องสแตนเลสเจาะรู ขนาด HxL:1.0 x 0.2 m. รู 20 มม.

1.8 เคร่ืองสูบจ่ายสารละลารคลอรีน

1.9 เคร่ืองกวนผสมสารละลายคลอรีน

1.10 เคร่ืองดักขยะ

1.11 หัวจ่ายอากาศ Helixor dia.= 0.3 m., H = 0.9 m.

1.12 หัวจ่ายอากาศขนาด fine bubble tube 

       63 mm. x 600 mm.

1.13 ELECTRO MAGNETIC FLOWMETER Size 3 น้ิว

     Head 4 m.

1.4 ป๊ัมสูบน้ าเสียขนาด 1.5 kw 

     Submersible Mixing Wasetwater

1.5 Submersible Mixing Wasetwater วัสดุ SUS304 

1.6 เคร่ืองเติมอากาศ ขนาด 1.5 kw

1.7 เคร่ืองเติมอากาศ ขนาด 7.5 kw

1.3 ป๊ัมสูบน้ าเสียขนาด 0.75 kw Flowrate 0.07 m./min. 
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประมาณการ คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง วันท่ีประมาณราคา พฤษภาคม  2566 พ้ืนท่ีอาคาร ตร.ม.

ผู้ปรับราคา วันท่ีแจ้งราคา จ านวน ช้ัน

ผู้ตรวจสอบ   

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง

R10-11177-10951

ล าดับ รายการ หน่วย ราคารวม

แบบเลขท่ี 

จ านวน

เคร่ือง 1.00          32,900.00        32,900.00           -            -                     32,900.00           

เคร่ือง 1.00          21,900.00        21,900.00           -            -                     21,900.00           

เคร่ือง 1.00          3,500.00          3,500.00             -            -                     3,500.00             

เคร่ือง 1.00          5,000.00          5,000.00             -            -                     5,000.00             

ชุด 1.00          1,690.00          1,690.00             -            -                     1,690.00             

ชุด 1.00          1,500.00          1,500.00             -            -                     1,500.00             

ชุด 1.00          5,000.00          5,000.00             -            -                     5,000.00             

76,490.00          -                    76,490.00         

3

ตัว 2.00          1,500.00          3,000.00             -            -                     3,000.00             

ตัว 4.00          300.00             1,200.00             -            -                     1,200.00             

ใบ 2.00          3,500.00          7,000.00             -            -                     7,000.00             

11,200.00          -                    11,200.00         

169,040.00        -                    169,040.00        

169,040.00        -                    169,040.00        

หมายเหตุ :   - ปริมาณงานใน BOQ นี ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด

 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารโรงพยาบาลตระการพืชผล ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั น

 - หากต้องการใช้ BOQ นี  ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

3.1 โต๊ะท างานชนิดมีล้ินชัก

3.2 เก้าอ้ีท างานส าเร็จรูป

3.3 ตู้เหล็กขนาด 0.90 * 1.80 ม.

 รวม 3. ครุภัณฑ์ตู้ - โต๊ะ - เก้าอี ท างานส าเร็จรูป

รวมราคาค่างานกลุ่มงานท่ี 1 

รวมราคาส่วนท่ี 2 งานครุภัณฑ์จัดซื อหรือส่ังซื อ

2.3 เคร่ืองวัดคลอรีนอิสระ (แบบดิจิตอล)

2.6 ผงรีเอเจนต์ส าหรับวัดค่าคลอรีนอิสระ

2.7 เคร่ืองมือดูแลรักษาเคร่ืองกล

2.8 เคร่ืองมือดูแลรักษาไฟฟ้า

 รวม 2. เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ตู้ - โต๊ะ - เก้าอี ท างานส าเร็จรูป

2.4 เคร่ืองวัด pH (แบบดิจิตอล)

2.5 เคร่ืองวัด TDS (แบบดิจิตอล)

2.2 เคร่ืองวัดออกซิเจนในน้ า (แบบดิจิตอล)


