
แบบ ปร.6 (ปร.5ก + ปร.5ข + ปร.5ค) แผ่นท่ี 1/1

ราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 4,836,500.00                                           

                              รวมราคาค่า Factoe F     1.3022 6,298,090.30                                           

ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 160,000.00                                             

                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 171,200.00                                             

ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 1,030,710.00                                           

                              รวมราคา 1,030,710.00                                           

7,500,000.30                                           

7,500,000.30                                        

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ น้ี เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

   - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(ตัวอักษร)

หมายเหตุ

1

3

รวม (1) + (2) + (3)

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

เจ็ดล้านห้าแสนบาทสามสิบสตางค์

- แบบแปลนเฉพาะท่ี

  โรงพยาบาลเลาขวัญเท่าน้ัน

- ราคาเฉพาะระบบบ าบัดน้ าเสีย

- ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน

  จ านวนงวด 4 งวด

                                        

                                        

              แบบเลขท่ี     826601                                                                                                      พ้ืนท่ีอาคาร       1,034   ตารางเมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย (ส้าหรับประกอบค้าของบประมาณปี 2570 เท่าน้ัน)

 ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน้ าเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยืดเวลา ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน

              สถานท่ีก่อสร้าง       โรงพยาบาลเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2

              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   4   แผ่น                                                                จ้านวนช้ัน             1      ช้ัน

              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกาญจนบุรี                                             ประจ้าเดือน      สิงหาคม  2568

              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด้าเนินการ ส้าหรับถอดแบบค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน     สิงหาคม 2568

              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                             แจ้งราคาเม่ือเดือน

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ล้าดับท่ี รายการ


