
แบบ ปร.6 (ปร.5ก + ปร.5ข) แผ่นท่ี 1/1

ราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 6,630,000.00                                           (360 วัน)

                              รวมราคาค่า Factoe F     1.3000 8,619,000.00                                           (6 งวด)

ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 357,000.00                                             

                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 381,990.00                                             

ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) -                                                        

                              รวมราคา -                                                        

9,000,990.00                                           

9,000,990.00                                        

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ น้ี เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

   - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(ตัวอักษร)

หมายเหตุ

1

3

รวม (1) + (2) + (3)

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

เก้าล้านเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

              แบบเลขท่ี     826605                                                                                                          พ้ืนท่ีอาคาร          860.7   ตารางเมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย (ส้าหรับประกอบค้าของบประมาณปี 2566 เท่าน้ัน)

 ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน้ าเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยืดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน

              สถานท่ีก่อสร้าง       โรงพยาบาลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2

              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   -   แผ่น                                                                   จ้านวนช้ัน                1    ช้ัน

              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น                                           ประจ้าเดือน     สิงหาคม 2566

              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด้าเนินการ ส้าหรับถอดแบบค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน     สิงหาคม 2566

              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                             แจ้งราคาเม่ือเดือน

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566   

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ล้าดับท่ี รายการ


