
ราคาค่าก่อสร้าง
รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 10,675,094.10                            (300 วัน)
                              รวมราคาค่า Factoe F     1.2913 13,784,749.01                            (6 งวด)
ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 288,240.00                                
                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 308,416.80                                
ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) 424,900.00                                
                              รวมราคา 424,900.00                                

14,518,065.81                            
14,518,000.00                          

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ น้ี เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด
   - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

รวม (1) + (2) + (3)
คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

(ตัวอักษร) สิบส่ีล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ
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2
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              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   -   แผ่น                                                    จ านวนช้ัน                1    ช้ัน
              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา                              ประจ าเดือน     สิงหาคม 2566
              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน         สิงหาคม 2566
              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                             แจ้งราคาเม่ือเดือน
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566   
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย (ส าหรับประกอบค าของบประมาณปี 2566 เท่าน้ัน)
 ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน้ าเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยืดเวลา ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน
              สถานท่ีก่อสร้าง        โรงพยาบาลปาดังเปซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
              แบบเลขท่ี     826618                                                                                          พ้ืนท่ีอาคาร         286   ตารางเมตร


