
แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยึดเวลา ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย

 สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ .ระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขท่ี 826608 + แบบท่อ รพ. เอกสารเลขท่ี - พ้ืนท่ีอาคาร - ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร .4 จ านวน  แผ่น จ านวนช้ัน - ช้ัน

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือน สิงหาคม 2568

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน มีนาคม 2566

ประมาณราคาเม่ือเดือน            กันยายน พ.ศ.  2568 แจ้งราคาเม่ือเดือน 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม  2566
FACTOR . F  ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % , - เงินประกันผลงานหัก  0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้  7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %

ล้าดับท่ี รายการ

 ตอกเข็ม คอร. เสาเข็มเจาะ

1 ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน) 12,486,704

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.2786 15,965,500

2 ค่างานส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 0 ระยะเวลาก่อสร้าง      360 วัน 

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 % 0 จ้านวนงวด              5 งวด

3 ค่างานส่วนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) 0

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 15,965,500

คิดเป็นเงินทั งสิ นโดยประมาณ 15,965,500
พ้ืนท่ีอาคาร - ตร.ม. เฉล่ียราคา 0 บาท / ตร.ม.

  

คณะท้างานจัดท้าราคา งบประมาณปี 2570

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

  

หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.น้ีเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณท่ีถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างท่ีก าหนด

 - หากต้องการใช้ BOQ.น้ีให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 

 - ปริมาณงานใน BOQ น้ีใช้ส าหรับเฉพาะท่ีโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ .ระยอง เท่าน้ัน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส้าหรับงานก่อสร้างอาคาร (ส้าหรับประกอบค้าของบประมาณปี 2570 เท่านั น)

ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด หมายเหตุ


