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ราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคา

ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 19,098,134.18                                 ระยะเวลาก่อสร้าง

                              รวมราคาค่า Factoe F     1.2997 24,821,845.00                                 360 วัน

ค่างานส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 166,500.00                                     จ านวนงวด 8 งวด

                              ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)   7% 178,155.00                                     

ค่างานส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ -

                              รวมราคา -

25,000,000.00                                 

25,000,000.00                                

หมายเหตุ     - ปริมาณงานใน BOQ น้ี เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณท่ีถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างท่ีก าหนด
   - หากต้องการใช้ BOQ น้ี ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

รวม (1) + (2) + (3)

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

(ตัวอักษร) ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ

1

2

3

              ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4     จ านวน   15   แผ่น                                                                จ านวนช้ัน             1      ช้ัน

              ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร                                             ประจ าเดือน       ธันวาคม  2567

              ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน     มีนาคม 2566

              ปรับราคาเม่ือเดือน                                                                                                             แจ้งราคาเม่ือเดือน

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว.499 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2566   
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ส่วนราชการ 

              โครงการก่อสร้าง     ระบบบ าบัดน้ าเสียตะกอนเร่ง ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

              สถานท่ีก่อสร้าง       โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

              หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

              แบบเลขท่ี     826707                                                                                  พ้ืนท่ีอาคาร       980   ตารางเมตร
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