
แบบ ปร.6(ปร.5ก+ปร.5ข)

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 โครงการก่อสร้าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด 300 ลบ.ม./วัน

 สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบเลขท่ี  826706 + แบบท่อ รพ. พ้ืนท่ีอาคาร - ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ านวน  10 แผ่น จ านวนช้ัน 1 ช้ัน

ราคาค่าวัสดุ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2567

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาเม่ือเดือน            กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2568 แจ้งราคาเม่ือเดือน กุมภาพันธ์ 2568

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F  ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % , - เงินประกันผลงานหัก  0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้  7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %

ล้าดับท่ี รายการ

 

1 ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)  - ราคารวมระบบท่อรวบรวม

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.2382    น ้าเสียแล้ว

2 ค่างานส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ  - ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %    จ านวนงวด 6 งวด

3 ค่างานส่วนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี) 

รวมเงิน (1)+(2)+(3)

คิดเป็นเงินทั งสิ นโดยประมาณ

พ้ืนท่ีอาคาร - ตร.ม. เฉล่ียราคา 

หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.น้ีเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
   ปริมาณท่ีถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างท่ีก าหนด
 - หากต้องการใช้ BOQ.น้ีให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 
 - ปริมาณงานใน BOQ น้ีใช้ส าหรับเฉพาะท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่าน้ัน

35,525,402.32

35,525,400
-

บัญชีแสดงรายการส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ ้าบัดน ้าเสีย (ส้าหรับประกอบค้าของบประมาณปี 2570 เท่านั น)

ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

รวมราคา

22,838,864.83

28,279,082.43

3,441,327.00

3,682,219.89

3,564,100.00


