

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับประกอบคำของบประมาณปี 2570 เท่านั้น)

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่ง ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข				
☐	แบบเลขที่	826804 + แบบท่อ รพ.	พื้นที่อาคาร	-	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10	แผ่น	จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประจำเดือน	ธันวาคม	2567	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			กุมภาพันธ์	2568
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	2568	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566						
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						

ลำดับที่	รายการ		ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
			รวมราคา	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		19,810,638.48	- <u>ราคารวมระบบท่อรวบรวม</u>
	ราคารวมค่า Factor F	1.2538	24,838,578.53	<u>น้ำเสียแล้ว</u>
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		2,894,215.00	- ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	3,096,810.05	จำนวนงวด 6 งวด
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		1,320,250.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			29,255,638.58	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			29,255,600	
พื้นที่อาคาร		- ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	-

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน - ปริมาณงานใน BOQ นี้ใช้สำหรับเฉพาะที่ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เท่านั้น
----------	--